

**KELOMPOK KERJA PEMILIHAN XIV
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PADA SETDA KABUPATEN SIKKA
JL. ELTARI TELP. -**

M A U M E R E

BERITA ACARA HASIL TENDER GAGAL

Nomor : 07/PKO-RP SDI BANGBOLER/2024

Satuan Kerja : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka
Pekerjaan : Pekerjaan Konstruksi Pembangunan 1 Ruang Perpustakaan SDI Bangboler
(DAU)
Kode Tender : 4845611
SumberDana : APBD 2024
Nilai HPS : Rp. 238.219.000,00

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Kelompok Kerja Pemilihan XIV Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Setda Kabupaten Sikka Tahun 2024, sesuai Berita Acara Hasil Pemilihan nomor: 06/PKO-RP SDI BANGBOLER/2024 tanggal 27 Juni 2024, dimana 5 (Lima) Penyedia yang mengupload Dokumen Penawaran tidak memenuhi persyaratan evaluasi teknis, dan berdasarkan Dokumen Pemilihan nomor : 02/PKO-RP SDI BANGBOLER/2024 tanggal 13 Juni 2024 pada IKP pasal 34 Tindak Lanjut Tender Gagal (ayat) pasal 38.1 huruf c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran selanjutnya Kelompok Kerja Pemilihan menyatakan Tender Gagal untuk pekerjaan ini dan akan melaksanakan tender ulang.

Demikian Berita Acara Hasil Tender Gagal ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN XIV BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2024

Berita Acara Hasil Pemilihan
PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN 1 RUANG PERPUSTAKAAN SDI
BANGBOLER (DAU)

Nomor : 06/PKO-RP SDI BANGBOLER/2024

Pada hari ini, 27 Juni 2024, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 4845611

Nama Tender : Pekerjaan Konstruksi Pembangunan 1 Ruang Perpustakaan SDI Bangboler (DAU)

Nilai Total HPS : Rp. 238.219.000,00

Metode Pemilihan : Tender

Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran dari 12 Peserta yang mendaftar terdapat 5 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	CV.CHANDRA JAYA	Rp. 205.761.510,79
2	CV. CILLBERS	Rp. 209.287.104,37
3	CV.YATA KARYA	Rp. 213.213.000,00
4	CV. DUA PUTRI	Rp. 215.025.786,02
5	CV. MERCU BUANA	Rp. 221.067.570,07
6	CV. KEMBANG JAYA	
7	CV. DAHAGA	
8	CV.Gemini	
9	CV. Alvaro	
10	CV. BRIO BERSAUDARA	
11	KLA28	
12	cv. sentosa abadi	

B. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. CILLBERS	LULUS	
2	CV. DUA PUTRI	LULUS	
3	CV. MERCU BUANA	LULUS	
4	CV.YATA KARYA	LULUS	
5	CV.CHANDRA JAYA	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. CILLBERS	LULUS	
2	CV. DUA PUTRI	LULUS	
3	CV. MERCU BUANA	LULUS	
4	CV.YATA KARYA	LULUS	
5	CV.CHANDRA JAYA	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. CILLBERS	LULUS	
2	CV. DUA PUTRI	TIDAK LULUS	Tenaga Pelaksana yang disampaikan tidak sesuai dengan daftar isian personel manajerial pada Dokumen Pemilihan.
3	CV. MERCU BUANA	TIDAK LULUS	Terkait daftar riwayat pengalaman kerja dan Surat Keterangan Kerja Personil Pelaksana yang disampaikan atas nama ICHSAN JULISTIAWAN adalah tidak benar berdasarkan data kontrak pekerjaan pembangunan tempat pertemuan permanen kantor Lurah Nangalimang. Oleh karen itu pengalama personil yang dihitung adalah satu tahun dan kurang dari yang disyaratkan dalam LDP.
4	CV.YATA KARYA	TIDAK LULUS	1. Batas Minimal Kemampuan Modal yang disampaikan tidak sesuai dengan persyaratan dalam Dokumen Pemilihan2. Tenaga pelaksana yang disampaikan tidak sesuai dengan persyaratan dalam Dokumen Pemilihan Bab IV (Lembar Data Pemilihan) Poin F No. 3

5	CV.CHANDRA JAYA	TIDAK LULUS	Surat Keterangan Pengalaman Kerja yang dilampirkan bukan dari pejabat penandatanganan kontrak sehingga tidak dapat dihitung sebagai pengalaman tenaga pelaksana
---	-----------------	-------------	---

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. CILLBERS	Rp. 209.287.104,37	Rp. 209.287.104,37	LULUS	
2	CV. DUA PUTRI			TIDAK DIEVALUASI	
3	CV. MERCU BUANA			TIDAK DIEVALUASI	
4	CV.YATA KARYA			TIDAK DIEVALUASI	
5	CV.CHANDRA JAYA			TIDAK DIEVALUASI	

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Pembuktian	Keterangan
1	CV. CILLBERS	TIDAK LULUS	Peralatan dan Tenaga Pelaksana sudah digunakan pada Paket Konstruksi Rehab 3 Ruang Kelas SDI PUHO.
2	CV. DUA PUTRI	TIDAK DIEVALUASI	
3	CV. MERCU BUANA	TIDAK DIEVALUASI	
4	CV.YATA KARYA	TIDAK DIEVALUASI	
5	CV.CHANDRA JAYA	TIDAK DIEVALUASI	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kab. Sikka

ttd,

Pokja Pemilihan XIV